



## COMUNE DI BOVES

Sede: Piazza Italia, 64 - 12012 - BOVES (CN)  
- pec: comune.boves.cn@cert.legalmail.it  
Tel. 0171-391811 - Fax 0171-380091

### VERBALE DI GARA N. 2/D

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023

### SEDUTA PUBBLICA

### PROCEDURA DI GARA

Oggetto	l'affidamento dell'appalto del servizio di rimozione neve e spargimento fondenti sui lotti 6, 7, 9, 10, 12 per le stagioni invernali 2025/2026 e 2026/2027
Importo di gara	€ 135.473,78

### LOTTO N. 4 "10 – Frazione Roncaia"

Oggetto	l'affidamento dell'appalto del servizio di rimozione neve e spargimento fondenti sui lotti 10 per le stagioni invernali 2025/2026 e 2026/2027
CIG	B80D3B7A62
Importo di gara	31.047,54
Scelta del contraente	Procedura Negoziata con almeno 5 inviti (previa indagine di mercato)
Modalità	TELEMATICA

### PREMESSO E CONSIDERATO

- che con determina a contrarre n.266 del 27/08/2025, per l'affidamento dei servizi in questione, è stata indetta la Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023
- che lettere di invito a presentare offerta sono state trasmesse da Comune di Boves con protocolli nn. 579 del 18.09.2025, 580 del 18.09.2025, 581 del 18.09.2025, 582 del 18.09.2025, 583 del 18.09.2025 contemporaneamente agli operatori economici, mediante posta elettronica certificata istituzionale ai sensi e per gli effetti della vigente normativa prevista in materia dal CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82;

Handwritten signature and initials.

- che con lettera d'invito è stato indicato il termine per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 30.09.2025
- che entro il termine stabilito risultano pervenute n. 2 offerte, presentate dagli operatori economici, da cui risulta la seguente situazione:

Partecipante	Indirizzo	Data e ora di arrivo	Protocollo
Dalmasso Valentino Tipo partecipazione:	via don nasi 36, Peveragno (CN), 12016	26/09/2025 21:25	n.609 del 26/09/2025
MARTINI F.LLI DI MARTINI GUIDO & C. S.N.C. Tipo partecipazione:	Via Castellar 148, Boves (CN), 12012	30/09/2025 10:51	n.626 del 30/09/2025
PEPINO GIOVANNI BATTISTA & C SNC Tipo partecipazione:	VIA RE BENVENUTO, Boves (CN), 12012	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA
DOTTO CLAUDIO Tipo partecipazione:	VIA TETTI PESIO 57, Cuneo (CN), 12100	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA
GIACHELLO MARCO Tipo partecipazione:	VIA PRINCIPE AMEDEO 3, Farigliano (CN), 12060	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA

#### QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO:

In data 06/10/2025 alle ore 9.25, il Presidente del seggio di gara in oggetto, Ing. Paolo Giraudo dai colleghi geom. Isabel PEANO e geom. Pietro PECOLLO da avvio all'apertura ed esame delle buste economiche del lotto n.1 denominato "lotto 10 – Frazione Roncaia". Tutte le operazioni sono trasmesse in streaming all'indirizzo web [https://meet.jit.si/company\\_134\\_tender\\_744](https://meet.jit.si/company_134_tender_744).

#### SI PROVEDE

- all'apertura delle buste contenenti le offerte dei concorrenti ammessi alla gara;
- alla lettura ad alta voce del ribasso offerto dai concorrenti in gara, che di seguito si riporta:

Concorrente	Ribasso offerto
MARTINI F.LLI DI MARTINI GUIDO & C. S.N.C.	11.0%
Dalmasso Valentino	25.21%

Constatato che le offerte ammesse risultano in numero inferiore a 5, ai sensi dell'art. 54, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, non si esegue il calcolo della soglia anomala.

Rilevato che la migliore offerta risulta quella presentata da Dalmasso Valentino che ha offerto un ribasso nella misura del 25,2100 (venticinque, dueunozerozero)%

Proclama pertanto l'aggiudicazione provvisoria a favore di Dalmasso Valentino con sede in via don nasi 36, Peveragno (CN), 12016, la quale ha presentato l'offerta nei termini che precedono, per un importo di € 23.071,37, cui vanno aggiunti € 199,34 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 23.270,71.


Si rimanda il presente verbale, unitamente a tutti gli atti di gara, alla Stazione Appaltante, ai fini della conseguente aggiudicazione definitiva, previo espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi sull'affidatario provvisorio a norma di legge e di bando.

Alle ore 9.50 si termina l'esame del lotto in oggetto e si procede all'avvio delle operazioni sul lotto 5.

Letto, confermato e sottoscritto.


**Il Responsabile Unico del Progetto**

Ing. Paolo Luciano GIRAUDO



**I testimoni**

Geom. Isabel PEANO



Geom. Pietro PECOLLO

