



COMUNE DI BOVES

Sede: Piazza Italia, 64 - 12012 - BOVES (CN)
- pec: comune.boves.cn@cert.legalmail.it
Tel. 0171-391811 - Fax 0171-380091

VERBALE DI GARA N. 2/E

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023

SEDUTA PUBBLICA

PROCEDURA DI GARA

Oggetto	l'affidamento dell'appalto del servizio di rimozione neve e spargimento fondenti sui lotti 6, 7, 9, 10, 12 per le stagioni invernali 2025/2026 e 2026/2027
Importo di gara	€ 135.473,78

LOTTO N. 5 "12 – Marciapiedi e Piste Ciclabili"

Oggetto	l'affidamento dell'appalto del servizio di rimozione neve e spargimento fondenti sui lotti 6, 7, 9, 10, 12 per le stagioni invernali 2025/2026 e 2026/2027
CIG	B80D3B8B35
Importo di gara	17.966,58
Scelta del contraente	Procedura Negoziata con almeno 5 inviti (previa indagine di mercato)
Modalità	TELEMATICA

PREMESSO E CONSIDERATO

- che con determina a contrarre n.266 del 27/08/2025, per l'affidamento dei servizi in questione, è stata indetta la Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023
- che lettere di invito a presentare offerta sono state trasmesse da Comune di Boves con protocolli nn. 584 del 18.09.2025, 585 del 18.09.2025, 586 del 18.09.2025, 587 del 18.09.2025, 588 del 18.09.2025 contemporaneamente agli operatori economici, mediante posta elettronica certificata

istituzionale ai sensi e per gli effetti della vigente normativa prevista in materia dal CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82;

- che con lettera d'invito è stato indicato il termine per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 30.09.2025
- che entro il termine stabilito risulta pervenuta una sola offerta con la seguente situazione:

Partecipante	Indirizzo	Data e ora di arrivo	Protocollo
MARTINI F.LLI DI MARTINI GUIDO & C. S.N.C. Tipo partecipazione:	Via Castellar 148, Boves (CN), 12012	30/09/2025 10:51	n.626 del 30/09/2025
DOTTO CLAUDIO Tipo partecipazione:	VIA TETTI PESIO 57, Cuneo (CN), 12100	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA
PEPINO GIOVANNI BATTISTA & C SNC Tipo partecipazione:	VIA RE BENVENUTO, Boves (CN), 12012	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA
IL LABORATORIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Tipo partecipazione:	domenico marino 6, Dronero (CN), 12025	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA
mauri alessandro Tipo partecipazione:	corso bisalta 140f, Boves (CN), 12012	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA

QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO:

In data 06/10/2025 alle ore 9.50, il Presidente del seggio di gara in oggetto, Ing. Paolo Giraudo dai colleghi geom. Isabel PEANO e geom. Pietro PECOLLO da avvio all'apertura ed esame delle buste economiche del lotto n.1 denominato "lotto 12 – Frazione Roncaia". Tutte le operazioni sono trasmesse in streaming all'indirizzo web https://meet.jit.si/company_134_tender_744.

SI PROVVEDE

- all'apertura della busta contenente l'offerta dell'unico concorrente ammesso alla gara;
- alla lettura ad alta voce del ribasso offerto, che di seguito si riporta:

Concorrente	Ribasso offerto
MARTINI F.LLI DI MARTINI GUIDO & C. S.N.C. - P.IVA:03093600041	12.6%

Constatato inoltre che, le offerte ammesse risultano in numero inferiore a 5, ai sensi dell'art. 54, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, non si fa luogo al calcolo dell'offerta anomala;


Proclama pertanto l'aggiudicazione provvisoria a favore di MARTINI F.LLI DI MARTINI GUIDO & C. S.N.C. con sede in Via Castellar 148, Boves (CN), 12012, la quale ha presentato l'offerta nei termini che precedono, per un importo di € 15.357,09, cui vanno aggiunti € 395,54 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 15.752,63.

Si rimanda il presente verbale, unitamente a tutti gli atti di gara, alla Stazione Appaltante, ai fini della conseguente aggiudicazione definitiva, previo espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi sull'affidatario provvisorio a norma di legge e di bando.

Alle ore 9.54 si termina la seduta di gara.


Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Paolo Luciano GIRAUDO



I testimoni

Geom. Isabel PEANO



Geom. Pietro PECOLLO

