

COMUNE DI BOVES

Sede: Piazza Italia, 64 - 12012 - BOVES (CN)
- pec: comune.boves.cn@cert.legalmail.it
Tel. 0171-391811 - Fax 0171-380091

VERBALE DI GARA N. 4 – LOTTO 2

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023

SEDUTA PUBBLICA

PROCEDURA DI GARA

Oggetto	manutenzione del verde pubblico - anno 2025 - Lotto 1 - 2 - 3
Numero Gara	
Importo di gara	€ 79.729,01

LOTTO N. 2

Oggetto	manutenzione del verde pubblico - anno 2025 - Lotto 2
CIG	B5D6E6FF48
Importo di gara	30.775,76
Scelta del contraente	Procedura Negoziata con almeno 5 inviti (previa indagine di mercato)
Modalità	TELEMATICA

PREMESSO E CONSIDERATO

- che con determina a contrarre n.83 del 27/02/2025, per l'affidamento dei servizi in questione, è stata indetta la Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023
- che lettere di invito a presentare offerta sono state trasmesse da Comune di Boves con protocolli nn. 136 del 17.03.2025, 137 del 17.03.2025, 138 del 17.03.2025, 139 del 17.03.2025, 140 del 17.03.2025, 141 del 17.03.2025 contemporaneamente agli operatori economici, mediante posta elettronica certificata istituzionale ai sensi e per gli effetti della vigente normativa prevista in materia dal CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82;

- che con lettera d'invito è stato indicato il termine per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 28.03.2025
- che entro il termine stabilito risultano pervenute n. 2 offerte, presentate dagli operatori economici, da cui risulta la seguente situazione:

Partecipante	Indirizzo	Data e ora di arrivo	Protocollo
CIEMME COSTRUZIONI SRL Tipo partecipazione:		NON PERVENUTA	NON PERVENUTA
Garden Floricoltura di Restagno Davide Tipo partecipazione:	Via Cuneo, 91, Mondovì (CN), 12084	27/03/2025 16:53	n.165 del 27/03/2025
AURORA SRL Tipo partecipazione:	via industrie 53c, Rovigo (RO), 45100	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA
AGRIVERDE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA Tipo partecipazione:	via San Leonardo n.19, Salerno (SA), 841131	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA
IL LABORATORIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Tipo partecipazione:	domenico marino 6, Dronero (CN), 12025	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA
La Quercia sas Tipo partecipazione:	Via Martino 15, Bardineto (SV), 17057	27/03/2025 17:40	n.168 del 27/03/2025

- che, successivamente all'arrivo delle offerte, è stato costituito il seggio di gara, composto dal Responsabile Unico del Progetto, Ing. Paolo Giraudo, assistito da due dipendenti dell'ufficio in qualità di testimoni;

QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO:

L'anno 2025 il giorno 11 del mese di aprile alle ore 09:13, il Presidente del seggio di gara in oggetto, Ing. Paolo Giraudo, assistito dal Geom. Pietro Pecollo e dal Geom. Lorenzo Minetto effettua tutte le operazioni in connessione online sul sito web raggiungibile all'indirizzo: https://meet.jit.si/company_134_tender_576.

SI PROVEDE

- all'apertura delle buste contenenti le offerte dei concorrenti ammessi alla gara;
- alla lettura ad alta voce del ribasso offerto dai concorrenti in gara, che di seguito si riporta:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Concorrente	Ribasso offerto
La Quercia sas	10.333%
Garden Floricoltura di Restagno Davide	11.0%

Rilevato che la migliore offerta risulta quella presentata da Garden Floricoltura di Restagno Davide che ha offerto un ribasso nella misura del 11,0000 (undici,zerozerozerozero)%

Proclama pertanto l'aggiudicazione provvisoria a favore di Garden Floricoltura di Restagno Davide con sede in Via Cuneo, 91, Mondovì (CN), 12084, la quale ha presentato l'offerta nei termini che precedono, per un importo di € 26.719,62, cui vanno aggiunti € 753,71 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 27.473,33.

Si rimanda il presente verbale, unitamente a tutti gli atti di gara, alla Stazione Appaltante, ai fini della conseguente aggiudicazione definitiva, previo espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi sull'affidatario provvisorio a norma di legge e di bando.

La seduta pubblica si chiude alle ore 09:28.

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Paolo GIRAUDO




Geom. Pietro Pecollo



Geom. Lorenzo Minetto



